
SMLOUVA O DÍLO
I.

Smluvní strany

Zhotovitel:









Sídlo                           

Zastoupený                 



IČ


 




DIČ







Bankovní spojení        

 

               
Číslo účtu


 



Telefon





Objednatel:                                                              Centrum sociálních služeb pro seniory 
                                                                                  Pohoda, p.o.

Sídlo
 Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál

Statutární zástupce
 Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka

IČ
 71294970


DIČ




  CZ71294970

Bankovní spojení
 Komerční banka a.s.

Číslo účtu
 107-5832710227/0100

Telefon
 555 530 821 

                       Technický dozor objednatale             Ing. Jiří Zlámal
II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace akce „Oprava střechy v Centru Pohoda budova B2“.

Dílo bude realizováno dle veřejné zakázky malého rozsahu a technického popisu zadavatele.
Součástí předmětu díla je i provedení všech doprovodných prací potřebných k realizaci díla, jako je zejména - zabezpečení vytýčení všech inženýrských sítí v prostorách staveniště,  veškeré vedlejší rozpočtové náklady stavby, poplatky, zábory, likvidace odpadů, provizorní dopravní značení, zajištění požadované dokladové části k předání díla.
III.

Termín realizace díla

Termín realizace :                        absolutní lhůta výstavby nejpozději do 31. 5. 2025.      

Zahájení                                      10.03.2025      (předpokládaný možný termín nástupu na 
                                                                            provádění prací)
Dokončení                                  31.5.2025  (nejzazší termín dokončení daný  

                                                                           objednatelem) 

                                                                           30.5.2025 - limitní termín dokončení 
IV.

Cena za dílo

IV.1. Výše ceny díla

         Stanovuje se jako maximální a nepřekročitelná dle předmětu smlouvy a činí:

                                        ………………       Kč bez DPH

                                        ………………       Kč včetně DPH

          Cena bude doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele na provedení díla, 

          který je přílohou č. 1 k SoD.

          Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně 
          doprovodných vedlejších rozpočtových nákladů na ZS, ztížené podmínky staveniště, 
           a nákladů na likvidaci odpadů.
          Fakturace zhotovitele bude probíhat včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

IV.2. V případě vzniku nepředvídatelných prací nad rámec smlouvy o dílo, nebo prací 

          požadovaných ze strany objednatele v průběhu realizace díla, budou tyto ze strany 

          zhotovitele položkově oceněny jednotkovými cenami z nabídkového rozpočtu. 

          V případě, že nabídkový rozpočet nebude některé jednotkové ceny obsahovat, budou 
          pro ocenění použity jednotkové ceny ceníků RTS platné v době realizace díla, ponížené 
          o 10%.

IV.3. K realizaci takovýchto prací je vždy nutné odsouhlasení jejich ceny odpovědnou osobou 

          objednatele, např. ve formě zápisu ve stavebním deníku podepsaném odpovědnými 

          zástupci obou stran. 

IV.4.  Na základě takto oceněných prací bude odsouhlasen cenový dodatek smlouvy. Bez 
          jeho uzavření nebude možno takovéto práce ze strany zhotovitele fakturovat.

V.

Platební a fakturační podmínky

V.1.  Objednatel neposkytuje zálohy
V.2.  Platby budou probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy na konci 

         kalendářního měsíce (faktury budou vystavovány nejpozději do 5 pracovních dnů        

         následujícího měsíce).

         Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených 
         odpovědným zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Bez 
         přiloženého odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná a bude 
         vrácena  zhotoviteli.
V.3.  Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

V.4.  Fakturace bude probíhat do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude ze 

         strany zhotovitele fakturováno konečnou fakturou, vystavenou po řádném předání díla 
         objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.  

V.5.  Neprovedené práce nebudou fakturovány

V.6.  Všechny faktury zhotovitele musí obsahovat –

         - označení, číslo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

         - název a sídlo objednatele a zhotovitele

         - přesný název díla  - „Oprava střechy v Centru Pohoda budova B2“
         - den vystavení a splatnost

         - označení finančního ústavu a čísla účtu objednatele a zhotovitele

         - cenu za provedené práce bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu s DPH 

         - datum uskutečnitelného zdanitelného plnění a období kdy byly práce provedeny

         - přílohu – položkový soupis provedených prací odsouhlasený ze strany TDS
V.7.  Konečná faktura musí obsahovat –

         -  soupis všech provedených splátek

         -  konečnou celkovou cenu díla

         -  předávací protokol díla a zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
            předání díla vše podepsáno odpovědnými zástupci obou stran.

V.8.  Splatnost konečné faktury –

         V případě předání díla bez vad a nedodělků je splatnost konečné faktury stejná jako dle   

         odstavce V.3. V případě že, předávací protokol bude obsahovat vady a nedodělky 

         nebránící užívání díla , bude konečná faktura uhrazena do 30 dnů od předložení zápisu 
         o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaného odpovědnou osobou objednatele. 

                                                                          VI.

                                                     Dokončení a předání díla 

VI.1. Dílo je řádně dokončeno jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

VI.2. O předání díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán zápis – předávací 
        protokol, jeho součástí budou zejména tyto doklady

· zápisy o kontrolách zakrývaných prací a dodávek
· protokoly o zkouškách kvality prováděných v průběhu a po dokončení díla

· certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály

·  originály listů ze stavebního deníku zhotovitele

·  doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

·  případné další doklady požadované zhotovitelem

         Bez předání těchto dokladů není dílo řádně dokončeno

VI.3. Objednatel nepřevezme od zhotovitele dílo vykazující vady bránící užívání díla.

VI.4. Objednatel může od zhotovitele převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky 

          nebránící jeho užívání. O těchto vadách a nedodělcích bude sepsán zápis s termínem 

         jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. Do doby jejich odstranění 

         je objednatel oprávněn držet zhotoviteli pozastávku z ceny díla dle čl. V.4

VII.

Smluvní pokuty

VII.1. Pokud objednatel neuhradí fakturu ve stanovené době, činí smluvní pokuta za každý 
         den  prodlení 0,05 % z fakturované částky.

VII.2. Pokud  zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla, činí smluvní pokuta za 

         každý den prodlení, 2000,- Kč. 
VII.3. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad a nedodělků z předávacího 

         řízení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1000,-Kč, za 

         každou neodstraněnou vadu a den.

VII.4. Pokud zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu objednatelem reklamované vady 

         díla, nebo nereaguje v dohodnutém termínu dle této SoD na výzvu k odstranění vady je 

         objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou   

           neodstraněnou vadu a den.

VII.5. V případě porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

           smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý přestupek.

VII.6. V případě nedodržení podmínky uvedené pod bodem X.14, je objednatel oprávněn 

          udělit zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 20 tis Kč, nebo případně odstoupit od 

          této smlouvy. Pokuta bude započtena proti fakturací zhotovitele.

VIII.

Záruční podmínky

VIII.1. Záruční lhůta je stanovena ode dne převzetí předmětného díla objednatelem a její 
           délka činí 60 měsíců na veškeré práce a dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem 
           podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při předávacím řízení 
           díla.

VIII.2. Případnou reklamaci vad a nedodělků dle předmětu této SoD je objednatel povinen 

           uplatnit písemně neprodleně po zjištění. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci objednatele nejpozději do 10 dnů od jejího 

           doručení a svolat místní šetření, na kterém budou písemně dohodnuty termíny a 
           postupy odstranění reklamovaných vad.

VIII.4. Obvyklý termín k odstranění vad dohodnutý při místním šetření se stanovuje do 30 dnů 

           od termínu místního šetření, pokud to klimatické podmínky dovolí. 

VIII.5. V případě havárie nastoupí zhotovitel na její odstranění ihned, nejpozději však do 24  

           hod.  
IX.

Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení smluvních stran od smlouvy a podmínky odstoupení se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními zákonů platných v době realizace díla.
X.

Závazky objednatele a zhotovitele

X.1. Objednatel zajistí na celou dobu provádění prací stavební připravenost a přístupnost 

        ploch na kterých bude stavba realizována – staveniště.

X.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit před prováděním díla v případě potřeby vytýčení všech 
        inženýrských sítí v prostoru staveniště.

X.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat podmínky stavebního povolení, majitelů, 

        nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.

X.4. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat povinnosti náležící zhotoviteli z vyhlášky č.    

        601/2006 Sb., o bezpečnosti práce.

X.5. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí při předání díla objednatele s pokyny pro údržbu díla.

X.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých pracovníků z předpisů BOZP a PO a po 

        čas výstavby všechny tyto předpisy a ustanovení, plně dodržovat.
X.7. Při realizaci díla bude probíhat provoz stavební techniky na veřejně přístupných  

        prostorách obce. Zhotovitel proto zabezpečí po dobu výstavby případné provizorní 

        dopravní značení, ohrazení staveniště min. výstražnou páskou, zabezpečení - ohrazení 

        výkopů pevným hrazením a zabezpečení okolí staveniště.

X.8. Nedodržení podmínek BOZP ze strany zhotovitele je vážným porušením ustanovení této 

        smlouvy a může být důvodem k vystavení zákazu vstupu na pracoviště, jak    

        pro příslušného zaměstnance, tak např. i pro dopravní prostředek pracovníků zhotovitele 
        a k následnému vystavení smluvní sankce ze strany objednatele.

X.9. Zhotovitel zabezpečí čištění přístupových veřejných komunikací po celou dobu realizace 

        díla.

X.10. Zhotovitel bude v průběhu realizace brát ohled na pozemky a objekty v sousedství 
         stavby, které budou v průběhu realizace užívány a na okolní zástavbu. Všechny  

         nemovitosti v přímém sousedství staveniště, musí být přístupny pro uživatele, záchranný 
         systém a hasičský sbor 
X.11. V době svátků a pracovního volna bude realizace díla probíhat termínově dle 

          požadavku objednatele. 

X.12. V prostorách staveniště bude ze strany zhotovitele v průběhu realizace díla udržován 

          pořádek. 

X.13. K realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze certifikované materiály I. jakostní 

          třídy. 
X.14. Zhotovitel se zavazuje, že provede nejméně 60% finančního objemu předmětné 
          zakázky svými kapacitami a zaměstnanci. V případě nedodržení této podmínky, bude 
          zhotoviteli udělena pokuta v souladu s článkem VII.6. této smlouvy.
X.15. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele přenechat plnění díla jiné právnické, 

          nebo fyzické osobě. Výjimkou může být pouze plnění specializovaných dodávek a 
          prací.
X.16. Osoba odpovědná jednat za zhotovitele v průběhu realizace na stavbě ve věcech 

          technických – ………………………………..
          Osoba pověřená zhotovitelem přítomností na stavbě a odpovědná za chod stavby – 

          ………………………………………
X.17. Osoba odpovědná jednat za objednatele v průběhu realizace ve věcech technických – 

          Bc. Václav Meca, Ing. Jiří Zlámal.
XI.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

XI.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu smluvní strany převádět 
        na  jiný subjekt. Zhotovitel bude provádět práce kmenovými zaměstnanci, v min. objemu 

        60% zakázky.
XI.2. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných 

        zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky, které budou tvořit 
        nedílnou součást této smlouvy.

XI.3. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými osobami. 

        Nedojde-li k vyřešení eventuálních sporů ani při jednání zástupců, přísluší projednat a 

        rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.

XI.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této SoD,se řídí příslušnými 

        ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

XI.5.Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

        jeden.

Přílohy : 

Příloha č.1 -  položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Bruntále, dne 




V Bruntále,  dne 


……………………………………..

     ……………………………………

           - jednatel                                                    Bc. Jarmila Šíblová - ředitelka
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